

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 13 101 247,20 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Капитальный ремонт водопроводной сети в Свердловской обл. г. Березовский п. Монетный (п.2, п.3) по ул. Кирова от пер. Школьный до ул. Свободы, от ул. Свободы до ГКОУ СО "Березовская школа-интернат", по ул. Свободы от ул. Кирова до ул. Горького, по ул. Горького от ул. Свободы до пер. Школьный, по пер. Школьный от ул. Горького до ул. Кирова.


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	32-02/2019	Капитальный ремонт сети водопровода пос. Монетный по ул. Кирова (п.3) на участке от ул. Свободы до ГКОУ СО "Березовская школа-интернат" по ул. Кирова 2. D=110 мм; L=221 м; D=63 мм; L=172 м;	2564064				2564064
2	37-02/2019	Капитальный ремонт водопроводной сети в Свердловской обл. г. Березовский п. Монетный (п.2) по пер. Школьный от ул. Горького до ул. Кирова. D = 160 мм, L = 270 м.	2449562				2449562
3	38-02/2019	Капитальный ремонт водопроводной сети в Свердловской обл. г. Березовский п. Монетный (п.3) по ул. Горького от ул. Свободы до пер. Школьного. D = 160 мм, L = 535 м.	2020029				2020029
4	39-02/2019	Капитальный ремонт водопроводной сети в Свердловской обл. г. Березовский п. Монетный (п.3) по ул. Свободы от ул. Кирова до ул. Горького. D = 160 мм, L = 315 м.	947123				947123
5	40-02/2019	Капитальный ремонт водопроводной сети в Свердловской обл. г. Березовский п. Монетный (п.2, п.3) по ул. Кирова от пер. Школьный до ул. Свободы. D = 160 мм, L = 530 м.	2936928				2936928
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			10917706				10917706
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			10917706				10917706
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			10917706				10917706
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-9			10917706				10917706
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			10917706				10917706
Непредвиденные затраты							
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			10917706				10917706
Налоги и обязательные платежи							
НДС 20%			2183541,20				2183541,20
Итого по сводному расчету			13101247,20				13101247,20

Заместитель директора по производству

Директор



А.А. Кушкин

А.А. Алешина

